

Naručitelj, Župa sv. Roka Koprivnički Bregi, Sjedište: Trg sv. Roka 1, 48324 Koprivnički Bregi, OIB:14733589063, odgovorna osoba Naručitelja župnik Branko Horvat, donosi

## ODLUKU O PONIŠTENJU

1. **Predmet nabave:** Radovi na sanaciji crkve sv. Roka u Koprivničkim Bregima.
2. **Evidencijski broj nabave:** 2/2026-JN
3. **Procijenjena vrijednost nabave:** 285.000,00 EUR bez PDV-a.
4. **vrsta postupka nabave:** postupak nabave s objavom Poziva na dostavu ponuda
5. **Datum i mjesto objave poziva na dostavu ponuda:** 7.4.2026. na mrežnoj stranici Varaždinske biskupije: <https://www.biskupija-varazdinska.hr/ordinarijat-i-ustanove/ured-za-projektnu-podrsku-i-vanjsku-suradnju/dokumenti-45409/nabava-radova-sanacii-e-crkve-sv-roka-u-koprivnickim-bregima-faza-2/46165>.
6. **Rok za dostavu ponuda:** 27.4.2026. do 12 sati.
7. **Ponude zaprimljene do isteka roka za dostavu ponuda:**

7.1. MANIGRA BAU d.o.o., Nova cesta 69, Donja Lomnica OIB 34878577669 – ponuda zaprimljena u roku, elektroničkim putem 23.4.2026. u 11:34.

Cijena ponude bez PDV: 191.835,00 eura

7.2. LEPEN d.o.o., II Zaloka 26, 40317 Podturen, OIB 08878170392 -ponuda zaprimljena u roku, elektroničkim putem 24.4.2026. u 15:59.

Cijena ponude bez PDV: 206.435,00 eura

7.3. TFK UPRAVLJANJE d.o.o., Jarušiča 9, 10 000 Zagreb, OIB 80064107459 – ponuda zaprimljena u roku, elektroničkim putem 27.4.2026. u 10:17.

Cijena ponude bez PDV: 139.309,14 eura

7.4. WP DESIGN d.o.o., Dravska 10, Medinci, 33520 Slatina, OIB 47486698474 - ponuda zaprimljena u roku, elektroničkim putem 27.4.2026. u 10:27

Cijena ponude bez PDV: 170.005,75 eura

7.5. VESELČIĆ d.o.o., Oreškovićeve 16, 10 000 Zagreb, OIB 339711755655 – ponuda zaprimljena u roku, elektroničkim putem 27.4.2026. u 10:52

Cijena ponuda bez PDV: 154.503,84 eura

7.6. MAR d.o.o., Većeslava Kolara 11, 10430 Samobor, OIB 37849898335 – ponuda zaprimljena u roku, elektroničkim putem 27.4.2026. u 11:53.

Cijena ponude bez PDV: 204.428,36 eura

### 8. **Obrazloženje razloga za poništenje postupka nabave**

Naručitelj je nakon isteka roka utvrdio da je došlo do omaške te da u troškovniku nisu uključene sve stavke koje su planirane za izvršenje u fazi radova koji su predmet postupka nabave stoga odlučuje poništiti postupak nabave te dopuniti troškovnik sa svim planiranim radovima za predmetnu fazu radova. Zaprimljene ponude se iz tog razloga nisu pregledavale te nije sačinjavan zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

### 9. **Rok u kojem će se pokrenuti novi postupak:** Naručitelj planira u roku od 10 dana od objave Odluke o poništenju pokrenuti novi postupak nabave

U Koprivničkim Bregima, 29. 4. 2026.



 Župnik  
Branko Horvat