
UPITI ZAINTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA (3) 

 

Predmet nabave: 

Nabava radova na sanaciji crkve Presvetog Trojstva u Ludbregu 

Evidencijski broj nabave: 

4/2025-JN 

 

 

Zaprimljeni upit 24.10.2025.: 

 

Poštovani, 

 

Molila bih Vas za informaciju kada bi bio početak izvođenja radova za: 

 

Obnovu Crkve Presvetog Trojstva u LUDBREGU 

 

Odgovor Naručitelja 24.10.2025: 

 

Početak izvođenja radova Naručitelj nije u mogućnosti točno predvidjeti s obzirom na to da  ovisi 

o samom tijeku i trajanju provedbe postupka nabave odnosno isteku roka za dostavu ponuda te 

procesu pregleda i ocjene ponuda koji prethode donošenju odluke o odabiru nakon čega slijedi 

sklapanje ugovora o radovima. 

 

 

Zaprimljeni upit 29.10.2025. 

Poštovani, 

Molim Vas za dopunom dokumentacije za poglavlje XV. STOLARSKI RADOVI. U stavci je navedeno 

da se stolarija montira prema uputama Konzervatorskog odjela u Varaždinu.Molim za dostavu 

shema stolarije i uputa montaže, kako bi mogli dati što točniju, realniju ponudu jer nema nikakvog 

opisa. 

Odgovor Naručitelja 3.11.2025: 

Sheme stolarije nisu sastavni dio građevinskog projekta, te stoga nisu izrađene u sklopu 

predmetne dokumentacije. Ponudu za radove potrebno je formirati na temelju troškovničkih 

stavki, dostupnih nacrta i obilaska lokacije, koji omogućuju uvid u stvarno stanje i sva potrebna 



pojašnjenja. Napominjemo da će vrstu, oblik i izgled nove stolarije konačno odrediti nadležni 

Konzervatorski odjel, sukladno uvjetima zaštite kulturnog dobra 

NAPOMENA NARUČITELJA: 

Naručitelj je izvršio izmjenu 01 Prijedloga ugovora koju će objaviti na istim internetskim 

stranicama na kojima je objavljen Poziv na dostavu ponuda, izmjene u tekstu označene 

crvenom bojom. 

 

Zaprimljeni upiti 3.11.2025. 

Poštovani, 

temeljem točke 1.7. Objašnjenja i izmjene poziva na dostavu ponuda, a u vezi s točkom 1.2. 

Osoba zadužena za kontakt, Poziva na dostavu ponuda naručitelja:  Župa Presvetog Trojstva za 

predmet nabave: Nabava radova na sanaciji crkve Presvetog Trojstva u Ludbregu, molimo 

pojašnjenja/izmjene vezano uz slijedeće: 

1. U točki 6. Kriterij za odabir ponude Poziva na dostavu ponuda navodi se: „Ekonomski 

najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju Cijene i kvalitete.“ i dalje u tekstu se 

razrađuju i opisuju navedeni kriteriji. U točki 7. Pregled i ocjena ponuda Poziva na 

dostavu ponuda navodi se: „Najbolja ponuda je ponuda onog ponuditelja koja ispunjava 

sve uvjete iz Poziva na dostavu ponuda te prema kriteriju za odabir ponude ima najnižu 

cijenu.“ 

Radi se o sasvim suprotnim navodima te se predlaže uskladiti navedene tekstove. 

 ODGOVOR NARUČITELJA: 

Naručitelj će izvršiti ispravak i objaviti Izmjenu 01 Poziva na dostavu ponuda. 

2. U članku 2. st. 2. prijedloga Ugovora navodi se: 

„Za rad alata koji su bučni, Izvođač mora ishoditi odobrenje od Naručitelja.“ 

Nesporno je da izvođenje radova na sanaciji crkve podrazumijeva korištenje alata/strojeva koji 

stvaraju buku. Ako će Izvođač trebati neprekidno tražiti odobrenje, lako je moguće da to ima 

utjecanja na samo izvođenje radova ili neželjene prekide radova, pa se moli Naručitelj brisati 

predmetni tekst iz prijedloga Ugovora. Naime, već prethodnim tekstom u čl. 2. st.2. prijedloga 

Ugovora je definirano da Izvođač mora spriječiti širenje buke. 

  ODGOVOR NARUČITELJA 4.11.2025.: 

Prijedlog se prihvaća. Naručitelj će izvršiti izmjenu 02 prijedloga ugovora. 



3. Uz čl. 6. st. 5. prijedloga Ugovora, navodi se da uvođenje u posao obuhvaća ispunjenje 

onih obveza Naručitelja bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova nije faktički 

moguće ili pravno nije dopušteno, uz taksativno nabrajanje obveza Naručitelja. 

Pored navedenih obveza u predmetnom tekstu prijedloga Ugovora, potrebno je navesti i obveze 

Naručitelja koje se odnose na obavještavanje Izvođača o imenovanju nadzornog inženjera i 

koordinatora II zaštite na radu budući se radi o obvezama bez ispunjenja kojih uvođenje u posao 

i početak radova nije pravno dopušten. 

  ODGOVOR NARUČITELJA 4.11.2025.: 

Prijedlog se djelomično prihvaća te će se u predmetni stavak dodati točka: 5. Ispunjenje 

ostalih zakonskih obveza nužnih za uvođenje u posao.  

 

4. U čl. 7. st. 2. prijedloga Ugovora uređuje se naplata ugovorne kazne. 

Predlaže se izmijeniti predmetnu odredbu na način da se ugovorna kazna naplaćuje po 

okončanom obračunu jer se tek kod primopredaje i okončanog obračuna može utvrditi koliko je 

Izvođač kasnio u izvođenju radova. 

  ODGOVOR NARUČITELJA 4.11.2025.: 

Prijedlog se ne prihvaća. Izvođač je dužan radove izvoditi prema Terminskom planu, osim ako 

dođe do objektivnih i opravdanih okolnosti kašnjenja koja nisu uzrokovana njegovom 

krivnjom. 

 

5. U čl. 16. st. 6. prijedloga Ugovora navodi se predaja jamstva za otklanjanje nedostatka u 

jamstvenom roku, a isto (vrsta jamstva, visina iznosa jamstva i sl.) nije navedeno niti u čl. 

20. prijedloga Ugovora, a niti u točki 10.4.3. Poziva na dostavu ponuda. 

Slijedom navedenog predlaže se jasno definirati vrstu jamstva i iznos na koji se jamstvo izdaje. 

Nadalje, u istoj odredbi se navodi da jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku (što 

znači i jamstveni rok) teku od datuma Zapisnika o konačnom obračunu. 

Predlaže se izmijeniti navedeno na način da jamstvo i jamstveni rok teku od potpisivanja 

zapisnika o primopredaji tim više što se u čl. 17. st. 3. prijedloga Ugovora određuje da će se 

Zapisnik o konačnom obračunu potpisati tek u roku od 30 dana od dana potpisa zapisnika o 

primopredaji. Ujedno se predlaže skratiti rok od 30 dana jer ne postoji objektivan razlog za tako 

dugi rok. 



  ODGOVOR NARUČITELJA 4.11.2025.: 

Prijedlog se prihvaća. Naručitelj će izvršiti izmjenu 01 Poziva na dostavu ponuda i izmjenu 02 

prijedloga ugovora i definirati odredbe vezane uz jamstvo za otklon nedostataka. 

Prijedlog za skraćivanje rokova se ne prihvaća jer ne postoji prepreka da se zapisnik o konačnom 

obračunu potpiše i ranije ako se za to ostvare uvjeti. 

 

6. U čl. 19. st. 7. prijedloga Ugovora navodi se: 

„Ako jamstvo za uredno izvršenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti nakon 

isteka 30 dana od konačnog ispunjenja svih ugovornih obveza građenja“ 

Prvo nije jasno što će se smatrati ispunjenjem svih ugovornih obveza – da li primopredaja, da li 

dostava jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku ili neka druga okolnost, a 

dodatno sam rok za vraćanje jamstva za uredno izvršenje ugovora ako isto ne bude naplaćeno 

ocjenjuje se dugačkim te ga se predlaže skratiti. 

  ODGOVOR NARUČITELJA 4.11.2025.: 

Prijedlog se prihvaća. Naručitelj će izvršiti izmjenu 01 Poziva na dostavu ponuda i izmjenu 02 

prijedloga ugovora te uskladiti odredbe vezane uz ispunjenje ugovornih obveza i dostavu 

jamstva za otklon nedostataka. 

Rok za vraćanje jamstva će se skratiti na 10 dana. 

 

7. U čl. 20. prijedloga Ugovora navode se samo trajanje jamstvenih rokova, ali ne i vrsta i 

iznos jamstva. 

Slijedom navedenog predlaže se jasno definirati vrstu jamstva i iznos na koji se jamstvo izdaje. 

Naime,  u čl. 16. st. 6. prijedloga Ugovora navodi se predaja jamstva za otklanjanje nedostatka u 

jamstvenom roku, a isto (vrsta jamstva, visina iznosa jamstva i sl.) nije navedeno u ovom članku 

prijedloga Ugovora, a niti u točka 10.4.3. Poziva na dostavu ponuda. 

  ODGOVOR NARUČITELJA 4.11.2025.: 

Prijedlog se prihvaća. Naručitelj će izvršiti izmjenu 01 Poziva na dostavu ponuda i izmjenu 02 

prijedloga ugovora i definirati odredbe vezane uz jamstvo za otklon nedostataka. 

 

8. U čl. 22. st. 3. prijedloga Ugovora navodi se: 



„Ugovor se raskida istekom roka od 30 (trideset) dana od dana podnošenja pisane obavijesti o 

raskidu Ugovora.“ 

Predlaže se jasno odrediti način dostave odnosno „podnošenja“ pisane obavijesti o raskidu 

ugovora (neposredno drugoj ugovornoj strani ili preporučenom pošiljkom) kako bi bilo jasno i 

nedvojbeno od kada zapravo teče raskidni rok. 

  ODGOVOR NARUČITELJA 4.11.2025.: 

Prijedlog se prihvaća, Naručitelj će izvršiti izmjenu 02 prijedloga ugovora te dopuniti stavak.  

 

NAPOMENA NARUČITELJA: 

Naručitelj će 4.11.2025. objaviti izmjenu 01 Poziva na dostavu ponuda i izmjenu 02 Prijedloga 

ugovora. Naručitelj produžuje rok za dostavu ponuda te će novi rok za dostavu ponuda biti 

17.11. do 12 sati. 

 

 


