



Nabava radova na sanaciji crkve sv. Martina biskupa u Martijancu, evidencijski broj nabave: 6/2025-JN

Projekti Varaždinska biskupija <projekti@biskupija-varazdinska.hr>

2. prosinca 2025. u 07:21

Prima: Anto Kovačević <anto.kovacevic@atk.hr>

Poštovani,
zahtjev za prihvrat ispravka računске pogreške nalazi se u privitku. Molim Vas da odgovorite na traženi zahtjev najkasnije do 8. 12. 2025.
S poštovanjem,

Irena Gotal, voditeljica
Ured za projektnu podršku i vanjsku suradnju
Varaždinska biskupija
<https://www.biskupija-varazdinska.hr/>

Adresa: Zagrebačka 3, 42000 Varaždin, Hrvatska
Telefon: +385 42 314 154

Mobitel: +385 99 639 2120
E-mail: projekti@biskupija-varazdinska.hr

[Citirani tekst je skriven]



Zahtjev za prihvrat računskog ispravka_ATK.pdf
187K

Župa sv. Martina biskupa
Sjedište: Varaždinska ulica 23, 42232 Martijanec
OIB : 84226584700
Martijanec, 2. prosinca 2025.

ATK BAUGRUPE d.o.o.
Stupničke Šipkovine 1, Općina Stupnik
OIB 68044539036

Predmet: Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške u postupku nabave za predmet nabave Nabava radova na sanaciji crkve sv. Martina biskupa u Martijancu, ev. br. nabave 6/2025-JN

Poštovani

Pregledom troškovnika iz vaše ponude utvrđena je računaska pogreška kako slijedi:

U dijelu troškovnika Rekapitulacija ukupno utvrđena je pogrešno postavljena računska formule za ukupni zbroj svih vrsta radova od strane Naručiitelja kojom formulom su se u ukupnu rekapitulaciju zbrojili samo građevinsko obrtnički radovi i radovi sanacije vlage, a bez radova na arhitektonskoj plastici:

F10	=SUM(F6:F7)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1		REKAPITULACIJA - UKUPNO						
2								
3								
4	Redni broj	OPIS RADOVA				Ukupna cijena bez PDV-a (€)		
5								
6	A	GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI				1.364.997,50 €	1.364.997,50 €	
7	B	SANACIJA VLAGE				20.400,00 €	20.400,00 €	
8	C	RADOVI NA ARHITEKTONSKOJ PLASTICI				49.060,00 €	49.060,00 €	
9							0	
10					UKUPNO	1.385.397,50 €	1.434.457,50 €	49.060,00 €
11					UKUPNO (S PDV-OM)	1.731.746,88 €	1.793.071,88 €	

Prema gore navedenome, potrebno je izvršiti računski ispravak kojim se mijenja ukupna cijena ponude te cijena ponude bez PDV-a nakon računskog ispravka iznosi **1.434.457,50 eura, a 1.793.071,88 eura s PDV-om.**

Molimo da prihvatite računski ispravak sukladno gore navedenom elektroničkim putem na e-mail adresu projekti@biskupija-varazdinska.hr najkasnije 8.12.2025.

Članica Povjerenstva za odabir ponuda

Irena Gotal