



Nabava radova na sanaciji crkve sv. Martina biskupa u Martijancu - 6/2025-JN - 2025/472/MAR

Projekti Varaždinska biskupija <projekti@biskupija-varazdinska.hr>

2. prosinca 2025. u 07:20

Prima: Ponude MAR <ponude@mar-samobor.hr>

Poštovani,

zahtjev za prihvrat ispravka računске pogreške nalazi se u privitku. Molim Vas da odgovorite na traženi zahtjev najkasnije do 8. 12. 2025.

S poštovanjem,

Irena Gotal, voditeljica

Ured za projektnu podršku i vanjsku suradnju

Varaždinska biskupija

<https://www.biskupija-varazdinska.hr/>

Adresa: Zagrebačka 3, 42000 Varaždin, Hrvatska

Telefon: +385 42 314 154

Mobitel: +385 99 639 2120

E-mail: projekti@biskupija-varazdinska.hr

[Citirani tekst je skriven]



Zahtjev za prihvrat računskog ispravka_MAR.pdf

184K

Župa sv. Martina biskupa
Sjedište: Varaždinska ulica 23, 42232 Martijanec
OIB : 84226584700
Martijanec, 2. prosinca 2025.

MAR d.o.o.
Većeslava Kolara 11, 10430 Samobor
OIB 37849898335

Predmet: Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške u postupku nabave za predmet nabave Nabava radova na sanaciji crkve sv. Martina biskupa u Martijancu, ev. br. nabave 6/2025-JN

Poštovani

Pregledom troškovnika iz vaše ponude utvrđena je računska pogreška kako slijedi:

U dijelu troškovnika Rekapitulacija ukupno utvrđena je pogrešno postavljena računska formule za ukupni zbroj svih vrsta radova od strane Naručitelja kojom formulom su se u ukupnu rekapitulaciju zbrojili samo građevinsko obrtnički radovi i radovi sanacije vlage, a bez radova na arhitektonskoj plastici:

F10									
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1		REKAPITULACIJA - UKUPNO							
2									
3									
4	Redni broj	OPIS RADOVA				Ukupna cijena bez PDV-a (€)			
5									
6	A	GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI				1.439.376,16 €	1.439.376,16 €		
7	B	SANACIJA VLAGE				26.635,40 €	26.635,40 €		
8	C	RADOVI NA ARHITEKTONSKOJ PLASTICI				164.246,50 €	164.246,50 €		
9							0		
10		UKUPNO				1.466.011,56 €	1.630.258,06 €	164.246,50 €	
11		UKUPNO (S PDV-OM)				1.832.514,45 €	2.037.822,58 €		
12									
13									

Prema gore navedenome, potrebno je izvršiti računski ispravak kojim se mijenja ukupna cijena ponude te cijena ponude bez PDV-a nakon računskog ispravka iznosi **1.630.258,06 eura**, a **2.037.822,58 eura** s PDV-om.

Molimo da prihvatite računski ispravak sukladno gore navedenom elektroničkim putem na e-mail adresu projekti@biskupija-varazdinska.hr najkasnije 8.12.2025.

Članica Povjerenstva za odabir ponuda

Irena Gotal