



crkva Martijanec

Projekti Varaždinska biskupija <projekti@biskupija-varazdinska.hr>

2. prosinca 2025. u 07:23

Prima: marija.visnjacic@m-g.hr

Poštovani,
zahtjev za prihvrat ispravka računске pogreške nalazi se u privitku. Molim Vas da odgovorite na traženi zahtjev najkasnije do 8. 12. 2025.
S poštovanjem,

Irena Gotal, voditeljica
Ured za projektnu podršku i vanjsku suradnju
Varaždinska biskupija
<https://www.biskupija-varazdinska.hr/>

Adresa: Zagrebačka 3, 42000 Varaždin, Hrvatska
Telefon: +385 42 314 154

Mobitel: +385 99 639 2120
E-mail: projekti@biskupija-varazdinska.hr

[Citirani tekst je skriven]



Zahtjev za prihvrat računskog ispravka_MG.pdf

188K

Župa sv. Martina biskupa
Sjedište: Varaždinska ulica 23, 42232 Martijanec
OIB : 84226584700
Martijanec, 2. prosinca 2025.

MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o.
Zagrebačka ulica 42A, Čakovec
OIB15921860232

Predmet: Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške u postupku nabave za predmet nabave Nabava radova na sanaciji crkve sv. Martina biskupa u Martijancu, ev. br. nabave 6/2025-JN

Poštovani

Pregledom troškovnika iz vaše ponude utvrđena je računska pogreška kako slijedi:

U dijelu troškovnika Rekapitulacija ukupno utvrđena je pogrešno postavljena računska formule za ukupni zbroj svih vrsta radova od strane Naručitelja kojom formulom su se u ukupnu rekapitulaciju zbrojili samo građevinsko obrtnički radovi i radovi sanacije vlage, a bez radova na arhitektonskoj plastici:

G13								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1		REKAPITULACIJA - UKUPNO						
2								
3								
4	Redni broj	OPIS RADOVA				Ukupna cijena bez PDV-a (€)		
5								
6	A	GRADEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI				1.978.664,34 €	1.978.664,34 €	
7	B	SANACIJA VLAGE				34.023,00 €	34.023,00 €	
8	C	RADOVI NA ARHITEKTONSKOJ PLASTICI				179.614,80 €	179.614,80 €	
9							0	
10					UKUPNO	2.012.687,34 €	2.192.302,14 €	179.614,80 €
11					UKUPNO (S PDV-OM)	2.515.859,18 €	2.740.377,68 €	
12								

Prema gore navedenome, potrebno je izvršiti računski ispravak kojim se mijenja ukupna cijena ponude te cijena ponude bez PDV-a nakon računskog ispravka iznosi **2.192.302,14 eura**, a **2.740.377,68 eura** s PDV-om.

Molimo da prihvatite računski ispravak sukladno gore navedenom elektroničkim putem na e-mail adresu projekti@biskupija-varazdinska.hr najkasnije 8.12.2025.

Članica Povjerenstva za odabir ponuda

Irena Gotal